

Հաստատում եմ

Եղեգիս համայնքի ղեկավար՝

Ա. Ստեփանյան



Արձանագրություն N-3

ՎԶՄ Եղեգիսի համայնքապետարանի ՎԶՄ ԵՀ ԳՀ ԱՇԶԲ 2019/-13 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

02.08.2019

Եղեգիսի համայնքապետարան

Հանձնաժողովի նախագահ՝

1/Գնման պատասխանատու, Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու/ ԳՊ/ԳԱՊ

/

/ Ա. Ստեփանյանի / համայնքի ղեկավար/

Հանձնաժողովի անդամներ՝

2Գնման պատասխանատու /գնահատման աշխատակազմ/ԳՊ/ԳԱ

3Գնման պատասխանատու /գնահատման աշխատակազմ/ԳՊ/ԳԱ

4Գնման պատասխանատու, բացման աշխատակազմ ԳՊ/ԲԱ

5Գնման պատասխանատու, բացման աշխատակազմ ԳՊ/ԲԱ

6Գնման պատասխանատու, բացման աշխատակազմ ԳՊ/ԲԱ

7Գնման պատասխանատու, բացման աշխատակազմ ԳՊ/ԲԱ

Դ.Օհանյանի

Վ.Մարտիրոսյան

Ա.Ազատյան

Ռ.Ոսկանյան

Լ.Գրիգորյան

Մ.Օհանյան

Գնահատող հանձնաժողովի նիստին մասնակցել են հանձնաժողովի 8անդամներ :

ՀՀ Կառավարության 2017թվականի մայիսի 04-ի N526-Ն որոշման 1-ին կետով 26-8րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավագործ և հայտարարվեց բացված

ՕՐԱԿԱՐԳ

1.Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը

1. ՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԱՇՁԲ 2019-/-13 ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտի հրավերի պահանջների համապատասխանության գնահատման արդյունքների հաստատման մասին :
- 1.1 ՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԱՇՁԲ 2019-/-13 ծածկագրով ընթացակարգի ընտրված մասնակից հյատարարելու մասին:
- 1.2 ՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԱՇՁԲ 2019-/-13 ծածկագրով ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին տեքստը հաստատելու մասին;
Քվեարկությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 8,դեմ 0
2. 1 ՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԱՇՁԲ 2019-/-13 ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտի հրավերի պահանջների համապատասխանության գնահատման արդյունքների հաստատման մասին :

2.1 ՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԱՇՁԲ 2019-/-13 ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի գնահատման արդյունքների հաստատման նիստը տեղի է ունեցել 2019թ օգոստոսի 02-ին ժամը 12-00-ին

,ՎՁՄ Եղեգիս համայնքի բնակավայր Շատին փ121 համայնքապետարանի շենքում:

2.2 ՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԱՇՁԲ 2019-/-13 ծածկագրով ընթացակարգի առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից սահմանված ժամկետում ներկայացվել է 1 չափաբաժնի համար

Սահմանված որակավորումը հիմնավորող փաստաթղթերը,դրանք են

- 1.Պայմանագիր նմանատիպ աշխատանքների վերաբերյալ
- 2.Աշխատանքային ռեսուրսների վերաբերյալ
- 3.Տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ
- 4.Ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ
- 5.ՀՀ ՊԵԿ-Ի կողմից սահմանված ժամկետում ներկայացվել է եզրակացություն 1-ին տեղ զբաղեցնողի վերաբերյալ:

Որոշվեց

1. Հաստատել ՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԱՇՁԲ 2019-/-13 ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտի հրավերի պահանջներին համապատասխանության գնահատման հետևյալ արդյունքները :
2. Որակորման չափանիշներին համապատասխանությունը հիմնավորող հրավերով Նախատեսված փաստաթղթերի ներկայացման մասին
3. Գնահատող հանձնաժողովը ուսումնասիրելով վերաբերյալ ՀՀ Կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կողմից ստացված եզրակացությունը և ներկայացրեց իր կողմից իրականացված հայտի գնահատման արդյունքները

4. 12ափաբաժին 1

	Մասնակցի անվանում	գնահատական
1	Արտշին-1	բավարար
2	Արտպլաս ՍՊԸ	բավարար
3	Գետափի խաչմերուկ ՍՊԸ	բավարար
4	Ռինդի Նան ՍՊԸ	բավարար

Քվեարկությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 6,դեմ 0

ՈՐՈՇԵՑ

4 ՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԱՇՁԲ 2019-/-13 ծածկագրով ընթացակարգի ընտրված մասնակից հայտարարելու մասին

4.1 Համաձայն ՀՀ Կառավարության 2017թ մայիսի 04-ի N-526-ն որոշման առաջին կետի

ՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԱՇՁԲ 2019-/-13 ծածկագրով ընթացակարգի ընտրված մասնակից

Հայտարարել 1 չափաբաժնում Արտշին-1, ՍՊԸ -ին:

4.2, Գնումների մասին „ՀՀ Օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն անգործության ժամկետ սահմանել 5 օրացույցային օր:

Քվեարկությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 6,դեմ 0

5. ՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԱՇՁԲ 2019-/-13 ծածկագրով ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին տեքստը հաստատելու մասին:

ՈՐՈՇԵՑ


4.1 Հաստատել պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարությունը:

4.2 ՎՁՄ ԵՀ ԳՀ ԱՇՁԲ 2019-/-13 ծածկագրով ընթացակարգի ընտրված մասնակցին առաջարկել անգործության ժամկետի ավարտից հետո 10-օրյա աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել պայմանագրի ապահովում :

Քվեարկությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 6,դեմ 0

Հանձնաժողովի նախագահ՝


1/Գնման պատասխանատու, Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու/ ԳՊ/ԳԱՊ



/ Ա. Ստեփանյանի / հասանքի ղեկավար/


Հանձնաժողովի անդամներ՝

2Գնման պատասխանատու /գնահատման աշխատակազմ/ԳՊ/ԳԱ




Դ.Օհանյանի

3Գնման պատասխանատու /գնահատման աշխատակազմ/ԳՊ/ԳԱ



Վ.Մարտիրոսյան

4Գնման պատասխանատու,բացման աշխատակազմ ԳՊ/ԲԱ



Լ.Գրիգորյան

5Գնման պատասխանատու,բացման աշխատակազմ ԳՊ/ԲԱ



Ռ.Ոսկանյան

6Գնման պատասխանատու,բացման աշխատակազմ ԳՊ/ԲԱ



Ա.Ազատյան

7Գնման պատասխանատու,բացման աշխատակազմ ԳՊ/ԲԱ



Մ.Օհանյան